

Cobro Coactivo y Alertas de Prescripción

Sistema Integral de Gestión de Cobro Coactivo + Motor de Alertas de Términos y Riesgo de Prescripción

Centralizar expedientes de cobro coactivo provenientes de diferentes orígenes, dar continuidad al proceso sin repetir digitación ni perder trazabilidad, y evitar que expedientes críticos queden represados sin actuación reduciendo el riesgo de prescripción.

Componente tecnológico principal: workflow jurídico-administrativo + expediente + generación documental + integraciones (Cobro Coactivo); rules engine + alertas + dashboard (Alertas de Términos). Clasificación: producto especializado.

Cliente: Alcaldía Municipal de Girón | **Fecha:** Agosto de 2026

Nota importante del levantamiento: las transcripciones indican que existen desarrollos previos para Cobro Coactivo. Antes de iniciar este producto como uno nuevo, se recomienda realizar una auditoría funcional del software existente y determinar qué debe integrarse, completarse o ponerse efectivamente en producción — esta cotización asume desarrollo nuevo y podría ajustarse una vez realizada esa auditoría.

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO		
Estructura del proyecto	Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum.	\$ 2.409.648 COP
UX y esquema del proyecto	Diseño UX/UI base de todo el sistema.	\$ 989.569 COP
Implementación y entrega del sistema	Despliegue, entrega, capacitación general.	\$ 952.646 COP
Estructura del agente IA	Scaffolding del agente/asistente IA.	\$ 841.575 COP
ALCANCE FUNCIONAL		
M1. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE COBRO COACTIVO	Centralización de expedientes de cobro coactivo de diferentes orígenes, con continuidad procesal y trazabilidad.	\$ 10.858.682 COP
Recepción y expediente		
	• Recepción estructurada desde Tránsito, Policía, Predial, Industria y Comercio y otros orígenes.	\$ 1.969.424 COP
	• Expediente electrónico.	\$ 1.312.949 COP
	• Estados y etapas procesales.	\$ 693.018 COP
Generación documental		
	• Generación masiva de cartas.	\$ 1.107.707 COP
	• Generación masiva de actos administrativos.	\$ 1.107.707 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
Trazabilidad y control		
	• Trazabilidad de actuaciones.	\$ 693.018 COP
	• Control de embargos.	\$ 1.312.949 COP
	• Control de notificaciones.	\$ 583.388 COP
Dashboard de gestión		
	• Dashboard de cartera.	\$ 1.121.725 COP
	• Dashboard de carga de trabajo.	\$ 956.797 COP
M2. MOTOR DE ALERTAS DE TÉRMINOS Y RIESGO DE PRESCRIPCIÓN	Cálculo de términos, semaforización de riesgo y priorización para evitar la prescripción de expedientes críticos.	\$ 5.669.724 COP
Términos y riesgo		
	• Cálculo y control de términos parametrizados.	\$ 1.543.955 COP
	• Semaforización de riesgo.	\$ 913.244 COP
	• Alertas por vencimiento próximo.	\$ 583.388 COP
Priorización y asignación		
	• Priorización por cuantía, antigüedad y riesgo.	\$ 924.024 COP
	• Asignación a responsables.	\$ 583.388 COP
Dashboard de expedientes críticos		
	• Dashboard de expedientes críticos.	\$ 1.121.725 COP
TOTAL		\$ 21.721.845 COP