

Mesa de Víctimas y Pagos

Sistema de Gestión de Mesa de Víctimas y Liquidación de Participaciones

Reducir el tiempo requerido para validar soportes de participación y consolidar pagos.

Componente tecnológico principal: workflow + reglas de cálculo + repositorio documental. Clasificación: producto especializado.

Cliente: Alcaldía Municipal de Girón | Fecha: Agosto de 2026

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO		
Estructura del proyecto	Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum.	\$ 1.807.236 COP
UX y esquema del proyecto	Diseño UX/UI base de todo el sistema.	\$ 659.713 COP
Implementación y entrega del sistema	Despliegue, entrega, capacitación general.	\$ 793.872 COP
Estructura del agente IA	Scaffolding del agente/asistente IA.	\$ 841.575 COP
ALCANCE FUNCIONAL		
M1. SISTEMA DE GESTIÓN DE MESA DE VÍCTIMAS Y LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES	Validación de soportes de participación y consolidación de pagos.	\$ 9.561.350 COP
Registro y participación		
	• Registro de miembros.	\$ 913.244 COP
	• Registro de sesiones.	\$ 583.388 COP
	• Registro de asistencia.	\$ 583.388 COP
	• Registro de evidencias.	\$ 583.388 COP
	• Certificaciones.	\$ 1.107.707 COP
	• Validación de participación.	\$ 1.081.943 COP
Liquidación de pagos		
	• Parametrización de tasas y auxilios.	\$ 1.312.949 COP
	• Cálculo de valores a reconocer.	\$ 1.543.955 COP
	• Consolidado para aprobación y pago.	\$ 1.107.707 COP
Auditoría		
	• Auditoría del proceso.	\$ 743.681 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
TOTAL		\$ 13.663.746 COP