

PROPUESTA TÉCNICA Y COMERCIAL

Auditoría Técnica y Tracking de Conversiones — Sitio Web y Reservas Bókun

Cotización de alcance preparada para Miami Aqua Tours: revisión integral del sitio web (estático, servido en Cloudflare Pages) para identificar mejoras de código, diseño, rendimiento y seguridad; revisión y mejoras del sitio WordPress alojado en un subdominio separado; y evaluación e implementación de tracking de conversiones (Google Tag Manager, Google Analytics y AnyTrack) para atribuir las reservas confirmadas en el motor Bókun a la campaña, canal o contenido que originó la visita.

Las reservas se gestionan mediante widgets de Bókun embebidos en el sitio, sin servidor ni base de datos propios; por eso el alcance incluye una fase de investigación de las capacidades reales de Bókun (eventos, callbacks, webhooks) antes de implementar el registro de conversión — el esfuerzo de dicha investigación ya está incluido en esta cotización, independientemente de cuál alternativa técnica resulte viable.

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO		
Estructura del proyecto — Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum		\$ 903.618 COP
UX y esquema del proyecto — Diseño UX/UI base de todo el sistema		\$ 329.856 COP
Implementación y entrega del sistema — Despliegue, entrega, capacitación general		\$ 476.323 COP
Estructura del agente IA — Scaffolding del agente/asistente IA		\$ 180.123 COP
ALCANCE FUNCIONAL		
M1. AUDITORÍA TÉCNICA Y DE RENDIMIENTO DEL SITIO PRINCIPAL — Revisión integral del sitio estático servido en Cloudflare Pages para identificar oportunidades de mejora técnica, de rendimiento y de seguridad		\$ 3.003.079 COP
Auditoría de código y estructura		
	• Revisión del código y la estructura del sitio para identificar oportunidades de mejora técnica	\$ 924.024 COP
Auditoría de rendimiento y optimización de recursos		
	• Análisis de velocidad de carga y rendimiento del sitio	\$ 693.018 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
	Análisis y recomendaciones de optimización de recursos (imágenes, scripts y otros activos)	\$ 693.018 COP
Auditoría de seguridad		
	Revisión de seguridad y buenas prácticas del sitio	\$ 693.018 COP
M2. MEJORAS DE DISEÑO FRONT-END — Implementación de mejoras visuales sobre el sitio para que se vea más profesional		\$ 1.649.282 COP
Implementación de mejoras visuales		
	Implementación de las mejoras de diseño identificadas en la auditoría para una apariencia más profesional del sitio	\$ 1.649.282 COP
M3. AUDITORÍA Y MEJORAS DEL SITIO WORDPRESS — Revisión e implementación de mejoras generales sobre el sitio WordPress alojado en un subdominio separado del sitio principal		\$ 1.555.700 COP
Auditoría del sitio WordPress		
	Revisión de la implementación actual de WordPress (tema, plugins y configuración) para identificar mejoras generales	\$ 583.388 COP
Implementación de mejoras		
	Implementación de las mejoras generales identificadas en la auditoría de WordPress	\$ 972.313 COP
M4. ANALÍTICA Y TRACKING DE CONVERSIONES — Implementación y validación de herramientas de analítica para atribuir reservas confirmadas en Bókun a las campañas de origen		\$ 7.462.781 COP
Configuración de Google Tag Manager y Google Analytics		
	Configuración y validación de Google Tag Manager en el sitio	\$ 329.856 COP
	Configuración y validación de Google Analytics (GA4)	\$ 329.856 COP
Evaluación e integración de AnyTrack		

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
	Evaluación de viabilidad de integrar AnyTrack u otra herramienta similar para complementar la atribución	\$ 462.012 COP
	Integración de AnyTrack en el sitio	\$ 924.024 COP
Persistencia de atribución durante el flujo de reserva		
	Implementación del mecanismo para conservar la información de origen (UTM, campaña, fuente, medio) durante todo el recorrido del usuario hasta la reserva en el widget de Bókun	\$ 1.386.036 COP
Tracking de conversión en Bókun		
	Investigación de las capacidades de Bókun para enviar eventos, conversiones, callbacks o webhooks hacia herramientas de analítica	\$ 693.018 COP
	Análisis de las limitaciones del uso de widgets embebidos de Bókun y de las alternativas técnicas disponibles	\$ 462.012 COP
	Implementación del registro de conversión (reserva o compra completada) hacia Google Analytics, Google Tag Manager y AnyTrack	\$ 1.706.624 COP
Arquitectura de tracking y atribución		
	Diseño de la arquitectura de tracking recomendada para atribuir ventas a la campaña o contenido de origen	\$ 693.018 COP
	Documentación y entrega del informe de auditoría con hallazgos, limitaciones y recomendaciones	\$ 476.323 COP
TOTAL		\$ 15.560.763 COP