



COTIZACIÓN DE ALCANCE

Plataforma Integral de Gestión HSE-SST

Plataforma HSE / SST con ambiente productivo desde el inicio, 8 módulos incluidos y capacidad para 1.500 usuarios (equipo Gaspaís Chilco y sus contratistas), con roles y permisos diferenciados, trazabilidad completa de acciones y tableros de gestión con indicadores en tiempo real.

PREPARADO PARA

Gaspaís Chilco

PRESENTADO POR

FullService Campuslands

FECHA

Julio 2026

MÓDULO / FUNCIONALIDAD	DETALLE TÉCNICO	VALOR (COP)
M0. GESTIÓN Y ESTRUCTURA TRANSVERSAL DEL PROYECTO Fases y costos transversales de gestión, diseño UX base, despliegue/capacitación y estructura de agente IA, aplicables a todo el proyecto.		\$ 8.949.336
• Estructura del proyecto	Setup inicial, liderazgo/arquitectura y scrum.	\$ 4.600.238
• UX y esquema del proyecto	Diseño UX/UI base de todo el sistema.	\$ 2.099.086
• Implementación y entrega del sistema	Despliegue, entrega y capacitación general.	\$ 2.020.764
• Estructura del agente IA	Piso de scaffolding; este alcance no incluye un agente conversacional de IA.	\$ 229.247
M1. PERMISOS DE TRABAJO Módulo de permisos de trabajo vinculado con la gestión de tareas de alto riesgo.		\$ 3.431.519
• Gestión de permisos de trabajo de alto riesgo	Módulo de permisos de trabajo vinculado con la gestión de tareas de alto riesgo.	\$ 3.431.519
M2. SEGURIDAD VIAL Módulo de seguridad vial con alineación con lo dispuesto en la Resolución 40595 de 2022.		\$ 2.927.602
• Gestión de seguridad vial alineada a normativa	Módulo de Seguridad Vial con alineación con lo dispuesto en la Resolución 40595 de 2022.	\$ 2.927.602
M3. PLANES DE TRABAJO Planificación, asignación y seguimiento de actividades operativas, administrativas y de mejora, con notificaciones y alertas automáticas.		\$ 5.484.773
• Planificación y asignación de actividades	Planificación, asignación y seguimiento de actividades operativas, administrativas y de mejora, con responsables y prioridades.	\$ 2.429.584
• Cronogramas, fechas y estados de avance	Fechas de inicio y vencimiento, cronogramas, estados de avance y evidencias.	\$ 1.721.658
• Notificaciones y alertas automáticas	Notificaciones y alertas automáticas por vencimientos y pendientes de cierre.	\$ 1.333.531
M4. LISTAS DE VERIFICACIÓN Listas de verificación personalizables para auditorías, inspecciones y observación de actos y condiciones, con plantillas Oil & Gas.		\$ 3.437.417
• Listas de verificación personalizables	Personalizables para auditorías, inspecciones y observación de actos y condiciones.	\$ 2.429.584
• Plantillas preconfiguradas Oil & Gas (IOGP)	Plantillas preconfiguradas para Oil & Gas alineadas a referencias técnicas como IOGP.	\$ 1.007.833
M5. CAPACITACIONES Mecanismos sincrónicos y asincrónicos, publicación de materiales y evaluaciones, registro de sesiones y control de vencimientos.		\$ 6.576.705
• Mecanismos sincrónicos y asincrónicos de capacitación	Mecanismos sincrónicos y asincrónicos para el desarrollo de capacitaciones.	\$ 2.225.574

MÓDULO / FUNCIONALIDAD	DETALLE TÉCNICO	VALOR (COP)
• Publicación de materiales, evaluaciones y cuestionarios	Publicación de materiales y evaluaciones, con cuestionarios.	\$ 1.511.749
• Registro de sesiones y validación de participación	Registro de sesiones presenciales o virtuales y validación de participación.	\$ 1.505.851
• Control de vencimientos y recertificaciones	Control de vencimientos y recertificaciones de las capacitaciones.	\$ 1.333.531
M6. PLANES DE ACCIÓN Módulo transversal que centraliza los compromisos generados en inspecciones, auditorías, listas de verificación, permisos de trabajo, diagnósticos y seguridad vial.		\$ 6.245.108
• Centralización de compromisos transversales	Centraliza los compromisos generados en inspecciones, auditorías, listas de verificación, permisos de trabajo, diagnósticos y seguridad vial.	\$ 2.309.673
• Gestión del compromiso: responsable, prioridad, estado y evidencia	Responsable, prioridad, fecha de vencimiento, estado, evidencia, comentarios y trazabilidad de cambios.	\$ 2.009.767
• Vista consolidada de seguimiento por usuario	Vista consolidada por usuario para el seguimiento de avance, cumplimiento y eficacia.	\$ 1.925.668
M7. GESTIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y SINIESTROS Complemento natural del Paso 13 del PESV y del cierre del ciclo de Planes de Acción.		\$ 10.845.908
• Reporte inmediato de incidentes desde móvil	Reporte inmediato de incidentes y casi-incidentes desde móvil.	\$ 3.293.061
• Clasificación por tipo/severidad y escalamiento automático	Clasificación por tipo y severidad; notificación y escalamiento automático.	\$ 1.805.757
• Investigación con metodología de causa raíz	Investigación con metodología de causa raíz; causas inmediatas, básicas y de gestión.	\$ 2.519.582
• Lecciones aprendidas y divulgación	Lecciones aprendidas y divulgación.	\$ 1.217.741
• Indicadores de accidentalidad y reporte a ARL	Indicadores de accidentalidad (frecuencia, severidad, tasa) y reporte a ARL.	\$ 2.009.767
M8. GESTIÓN DE CONTRATISTAS Y COMPETENCIAS DOCUMENTALES Alimenta las precondiciones de los permisos y hace operable la cobertura de 1.500 usuarios incluyendo contratistas.		\$ 10.858.556
• Registro, evaluación y homologación HSE previa al ingreso	Registro, evaluación y homologación HSE previa al ingreso.	\$ 2.519.582

MÓDULO / FUNCIONALIDAD	DETALLE TÉCNICO	VALOR (COP)
• Expediente documental de empresa contratista	Control de vigencias (afiliaciones, pólizas, SG-SST, licencias).	\$ 2.303.775
• Expediente por trabajador contratista	Exámenes médicos, afiliaciones, certificaciones, inducción.	\$ 2.303.775
• Control de ingreso y habilitación	Control de ingreso y habilitación de contratistas.	\$ 1.505.851
• Evaluación de desempeño HSE y tablero comparativo	Evaluación de desempeño HSE; tablero comparativo por contratista.	\$ 2.225.574
M9. ARQUITECTURA, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIO Requisitos transversales de arquitectura, cumplimiento regulatorio y escalabilidad del servicio.		\$ 6.964.710
• Seguridad de la información certificada ISO/IEC 27001:2022	Certificación ISO/IEC 27001:2022 vigente sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	\$ 1.086.033
• Almacenamiento seguro y continuidad operativa	Almacenamiento seguro, respaldos automatizados y continuidad operativa garantizada.	\$ 1.380.041
• Acompañamiento de consultoría HSE especializada en Oil & Gas	Consultores expertos en Oil & Gas con certificación NEBOSH y licencia SST vigente, certificación como auditores y amplia experiencia en operaciones de alto riesgo como las de GAS PAÍS.	\$ 1.212.458
• Mesa de ayuda dedicada de autoservicio	Mesa de ayuda dedicada de tipo autoservicio.	\$ 1.705.993
• Construcción de módulos personalizados adicionales	Posibilidad de construcción, parametrización y puesta en marcha de módulos personalizados adicionales mediante infraestructura eficiente y dedicada.	\$ 1.580.184
TOTAL		\$ 65.721.634