

Auditoría EPS/IPS y Planes de Mejora

Plataforma IA de Auditoría EPS/IPS y Planes de Mejoramiento

Digitalizar las listas de chequeo utilizadas en visitas a EPS/IPS y asistir la generación, comunicación y seguimiento de hallazgos y planes de mejora.

Componente tecnológico principal: Document AI/OCR + LLM + workflow + seguimiento. Clasificación: producto especializado.

Cliente: Alcaldía Municipal de Girón | Fecha: Agosto de 2026

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
FASES TRANSVERSALES DEL PROYECTO		
Estructura del proyecto	Setup inicial, liderazgo/arquitectura, scrum.	\$ 1.807.236 COP
UX y esquema del proyecto	Diseño UX/UI base de todo el sistema.	\$ 824.641 COP
Implementación y entrega del sistema	Despliegue, entrega, capacitación general.	\$ 793.872 COP
Estructura del agente IA	Scaffolding del agente/asistente IA.	\$ 1.021.698 COP
ALCANCE FUNCIONAL		
M1. PLATAFORMA IA DE AUDITORÍA EPS/IPS Y PLANES DE MEJORAMIENTO	Digitalización de listas de chequeo de visitas a EPS/IPS y asistencia en la generación, comunicación y seguimiento de hallazgos y planes de mejora.	\$ 9.661.753 COP
Digitalización y extracción		
	• Digitalización de listas de chequeo e información de soporte.	\$ 777.850 COP
	• OCR de las listas de chequeo digitalizadas.	\$ 1.289.540 COP
	• Extracción estructurada de datos desde el OCR.	\$ 1.289.540 COP
Hallazgos y comunicación		
	• Consolidación de hallazgos.	\$ 1.182.504 COP
	• Borrador de comunicación a EPS/IPS.	\$ 870.225 COP
Plan de mejora y seguimiento		
	• Generación o estructuración del plan de mejora.	\$ 1.050.349 COP
	• Seguimiento de compromisos.	\$ 583.388 COP

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
	• Seguimiento de evidencias.	\$ 583.388 COP
	• Alertas de vencimiento.	\$ 583.388 COP
Validación humana		
	• Validación humana de hallazgos.	\$ 725.791 COP
	• Validación humana de respuestas.	\$ 725.791 COP
TOTAL		\$ 14.109.200 COP